

附件：

夏县裴介便民文体活动广场二期项目

项目名称：夏县裴介便民文体活动广场二期项目

序号	工程或费用名称	概算费用（人民币：万元）						经济指标			备注
		建筑工程费	安装工程费	工程建设其它费用	预备费	合计	投资比例	单位	数量	单位价值（元）	
一	第一部分 工程费用	862.33	335.23			1197.56	85.05%				
1	足球场看台	240.01	20.61			260.63	18.51%	m²	318.08	8193.71	
2	室外总图	592.59	314.61			907.21	64.43%	m²	13398.52	677.09	
3	绿化工程	29.73				29.73	2.11%	m²			
二	工程建设其他费用			143.44		143.44	10.19%				
1	建设单位管理费			22.87		22.87	1.62%				
2	工程监理费			21.08		21.08	1.50%				
3	勘察费			7.19		7.19	0.51%				
4	设计费			21.00		21.00	1.49%				
5	可研编制费			4.50		4.50	0.32%				
6	招标控制价及工程量清单编制费			6.00		6.00	0.43%				
7	场地准备及临时设施费			14.37		14.37	1.02%				
8	招标代理费			7.75		7.75	0.55%				

夏县裴介便民文体活动广场二期项目

项目名称：夏县裴介便民文体活动广场二期项目

序号	工程或费用名称	概算费用（人民币：万元）						经济指标			备注
		建筑工程费	安装工程费	工程建设其它费用	预备费	合计	投资比例	单位	数量	单位价值（元）	
9	工程保险费			1.20		1.20	0.09%				
10	绿色建筑专家审查费			2.50		2.50	0.18%				
11	社会稳定风险评估报告编制费			8.00		8.00	0.57%				
12	水土保持方案编制费			7.00		7.00	0.50%				
13	水土保持监测及验收费			8.00		8.00	0.57%				
14	建设工程质量检测费			11.98		11.98	0.85%				
三	预备费				67.05	67.05	4.76%				
1	基本预备费				67.05	67.05	4.76%				
四	建设项目总投资（一+二+三）	862.33	335.23	143.44	67.05	1408.05	100.00%				